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Iepirkuma komisijas 

2019. gada 12. marta sēdē

Protokols Nr. BKS 2019/1TI-5
Tirgus cenas izpēte

„Būvuzraudzības un autoruzraudzības pakalpojumiem projektā „ Siltumtrases atjaunošanas būvdarbi Baložu pilsētā”

NOLIKUMS

(ar identifikācijas Nr. BKS2019/1TI)
2019.g., Baloži, Ķekavas novads

Par tirgus cenu izpēti pakalpojumam „Būvuzraudzības un autoruzraudzības pakalpojumiem projektā „ Siltumtrases atjaunošanas būvdarbi Baložu pilsētā” 

Pasūtītājs un Pasūtītāja kontaktpersona

Pasūtītājs: 

SIA „Baložu komunālā saimniecība”

Vienotais reģistrācijas numurs 40003201921

Kr. Barona iela 1, Baloži, Ķekavas novads, p.n. „Titurga”, LV-2128

Mājaslapa: https://www.sia-bks.lv

Tālrunis: +371 67916723

E-pasts: info@sia-bks.lv 

Pasūtītāja kontaktpersona: 

Ar nolikumu saistītos jautājumos: Haralds Ozoliņš

Tālrunis: +371 22844335

E-pasts: haralds.ozolins@sia-bks.lv

SIA “Baložu komunālā saimniecība” veic tirgus cenas izpēti pakalpojumam  „Būvuzraudzības pakalpojums projektā „Būvuzraudzības un autoruzraudzības pakalpojumiem projektā „ Siltumtrases atjaunošanas būvdarbi Baložu pilsētā”,  Identifikācijas Nr. BKS2019/1TI.

Savu piedāvājumu par iespēju veikt šo pakalpojumu iesniegt SIA “Baložu komunālā saimniecība” Kr. Barona iela 1, 3.st., Baloži, Ķekavas nov., vai elektroniski  pa e-pastu: haralds.ozolins@sia-bks.lv  līdz 2019.gada 25.martam plkst.12.00. 
Tirgus cenas izpēte notiek saskaņā ar SIA “Baložu komunālā saimniecība” valdes lēmumu Protokols Nr. 3 no 2019. gada 4. marta.
Instrukcija pretendentiem

1. Iepirkuma priekšmets 
1.1. Būvuzraudzības un autoruzraudzības pakalpojums projektā „ Siltumtrases atjaunošanas būvdarbi Baložu pilsētā” saskaņā ar darba uzdevumu (2. pielikums ) .

1.2. Pakalpojuma sniegšanas vieta – Titurga, Baloži, Ķekavas novads.

1.3. Līguma izpildes termiņš: 5 (pieci) mēneši no siltumtrases rekonstrukcijas uzsākšanas brīža, neskaitot iespējamo tehnoloģisko pārtraukumu vai līdz būvdarbu pilnīgai pabeigšanai. un nodošanai ekspluatācijā. Prognozētais būvdarbu uzsākšanas laiks – 2019.gada maijs.

2.Piedāvājuma iesniegšanas vieta - Kr. Barona iela 1, 3.st., Baloži, Ķekavas nov., LV-2128 vai elektroniski  pa e-pastu: haralds.ozolins@sia-bks.lv
Kontaktpersona instrukcijas saņemšanai un piedāvājuma iesniegšanai – Haralds Ozoliņš tālr. 22844335.
3. Prasības pretendentiem 

3.1. Pretendenta kvalifikācijas prasības

3.1.1. Pretendentam nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process nav apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz Iepirkuma līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam pretendents nebūs likvidēts.

3.2. Prasības attiecībā uz pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai

3.2.1. Pretendents normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēts komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

3.2.2. Pretendents normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos ir reģistrēts būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai pretendentam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu. 
3.3. Tehniskās un profesionālās spējas.

3.3.1. Iepriekšējo trīs gadu laikā pretendentam ir pieredze 3 līdzīgos būvuzraudzības projektos (pievienojot atsauksmes no pasūtītājiem par sekmīgi izpildītiem līdzīga apjoma un rakstura līgumiem)
3.3.2.Pretendents var nodrošināt galvenos speciālistus :

3.3.2.1.atbildīgo būvuzraugu, kurš pēdējo trīs gadu laikā ir veicis būvuzraudzības pakalpojumu vismaz 3 līdzvērtīgos objektos, kuri ir nodoti ekspluatācijā. 

3.3.2.2. projekta autoruzraugu,
4.Piedāvājuma saturs 

4.1.Piedāvājums jāiesniedz rakstiski, latviešu valodā. 
4.2.  Pretendenta reģistrācijas un būvkomersanta apliecības kopija;

4.3. Pretendenta veikto darbu saraksts  (Pielikums Nr. 4);

4.3. Būvuzrauga un autoruzrauga sertifikāta kopija;

4.4. Būvuzrauga un autoruzrauga dzīves un darba gājuma apraksts (CV,  3.pielikuma forma)

4.5. Tehniskais piedāvājums jāiesniedz kā detalizēts apraksts par veicamā pakalpojuma izpildi atbilstoši darba uzdevumam (Pielikums Nr. 2). 

4.6. Finanšu piedāvājums jāiesniedz atbilstoši norādītajam paraugam   

      (pielikums Nr. 1);

5. Piedāvājuma vērtēšana un lēmuma pieņemšana

5.1.Piedāvājumi, kas iesniegti pēc norādītā iesniegšanas termiņa, netiks vērtēti.

5.2.  Vērtēšanas kritērijs– zemākā cena.
5.3. Pasūtītājs ar izraudzīto pretendentu slēgs iepirkuma līgumu, ja tiks uzsākts projekts „ Siltumtrases atjaunošanas būvdarbi Baložu pilsētā” un  piešķirts projekta realizācijai nepieciešamais finansējums. 

Pielikumā:

1) Finanšu piedāvājuma paraugs;

2) Darba uzdevums;

3) CV veidne;

4) Pretendenta veikto darbu saraksta paraugs;

Iepirkuma komisijas pr.                                                          Haralds Ozoliņš
Pielikums Nr.1

P A R A U G S

F I N A N Š U P I E D Ā V Ā J U M S

„Būvuzraudzības un autoruzraudzības pakalpojumiem projektā „ Siltumtrases atjaunošanas būvdarbi Baložu pilsētā”
Identifikācijas Nr. BKS2019/1TI
1.Piedāvājums

1.1.____________________ piedāvā veikt  būvuzraudzības un autoruzraudzības pakalpojumus projektā „ Siltumtrases atjaunošanas būvdarbi Baložu pilsētā” 

saskaņā ar darba uzdevumu.

	Līguma priekšmets nosaukums
	
	Summa EUR

bez PVN

	Būvuzraudzības pakalpojums
	
	

	Autoruzraudzības pakalpojums
	
	

	                                                                                                 PVN 21%
	
	

	                                                                                                Kopā:
	
	


Līgumcenā ietilpst visas ar līguma izpildi saistītās izmaksas t.sk. transporta izmaksas un visas izmaksas, kas saistītas ar darbu veikšanas atļauju un saskaņojumu saņemšanu. 

(paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona)

	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts

Datums 
	


Pielikums Nr .2

Darba uzdevums

1.Veicamais darbs:

1.1. Atbildīgajam būvuzraugam objektā jābūt katru darba dienu, kad notiek būvdarbi.

1.2. Būvuzraugam jānodrošina un jāseko, lai:

1.2.1. būvdarbi tiktu veikti atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, plānotajā laikā un termiņā saskaņā ar līgumu, 

1. 2.2. paveikto būvdarbu kvalitāte un apjomi tiktu pienācīgi pārbaudīti un dokumentēti, 

1. 2.3. būvdarbu veikšanai tiktu piesaistīti pietiekami resursi.

1.3. Būvuzraugam obligāti jāpiedalās pie segto darbu veikšanas. 

1.4. Būvuzraugam nekavējoties jābrīdina būvdarbu vadītājs un pasūtītāja pārstāvis, ja būvdarbu veikšanai nepieciešama pasūtītāja rīcība. Ja būvdarbu laikā rodas situācijas, kas apdraud būvdarbu kvalitāti, termiņus, izmaksas vai pārkāpj normatīvo aktu  prasības, būvuzraugam ir jāziņo būvdarba vadītājam un pasūtītāja pārstāvim, kā arī jāpieņem lēmums par apdraudējuma novēršanu.

1.5. Būvuzraugam jāatskaitās saskaņā ar 4. punktu „Atskaites”, kā arī pēc Pasūtītāja pārstāvja pieprasījuma jāziņo un jāsniedz papildus informāciju par saviem lēmumiem un būvdarbu gaitu. Ja būvuzraudzības veikšanai nepieciešamie lēmumi pārsniedz līgumā atrunātās pilnvaras, būvuzraugam, kopā ar autoruzraugu, jāsagatavo lēmuma projekts un jāiesniedz Pasūtītājam.

1.6. Būvuzraugam jāpiedalās Pasūtītāja rīkotajās vadības apspriedēs.

2. Prasības darbiniekiem: 

2.1. Būvuzraugam un autoruzraugam jābūt sertificētiem atbilstoši veicamo darbu veidiem un darbu apjomiem.

2.2. Būvuzraugs un autoruzraugs nedrīkst būt interešu konfliktā savu pienākumu ietvaros.

3. Būvuzrauga pienākumi:

Būvuzraugam ir šādi pienākumi:

· pirms būvdarbu uzsākšanas izstrādāt būvuzraudzības plānu (Ja būves realizācijai ir izstrādāts darbu veikšanas projekts, būvuzraugs precizē būvuzraudzības plānu un iesniedz to institūcijā, kura veic būvdarbu kontroli. Būvuzraudzības plānu precizē arī tad, ja darbu veikšanas projektā izdarītās izmaiņas skar būvuzraudzības plānā ietvertos darbu posmus);

· pārbaudīt, vai būvdarbu veicēja rīcībā ir būvdarbu veikšanai nepieciešamā dokumentācija;

· iepazīties ar pasūtītāja un būvdarbu veicēja, kā arī ar būvdarbu veicēja un atsevišķu būvdarbu veicēju (ja tādi ir iesaistīti būvdarbu veikšanā) līguma nosacījumiem attiecībā uz būvdarbu apjomu un izpildi;

· rakstiski informēt pasūtītāju par visiem atsevišķu būvdarbu veicējiem, kas piesaistīti konkrētā objekta realizācijai;

· pārbaudīt, vai pirms būvdarbu uzsākšanas ir izpildīti būvdarbu sagatavošanas nosacījumi;

· pārbaudīt būvdarbu secības un kvalitātes atbilstību būvprojektam, darbu veikšanas projektam, kā arī būvniecību, darba aizsardzību, vides aizsardzību un ugunsdrošību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;

· pārbaudīt būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu atbilstību apliecinošos dokumentus, kā arī būvizstrādājumu atbilstību būvprojektam;

· pārbaudīt veikto būvdarbu apjomus;

· pārbaudīt objektu, kā arī izbūvēto konstrukciju un inženiersistēmu atbilstību būvprojekta risinājumiem;

· izdarīt ierakstus būvdarbu žurnālā, tai skaitā par objekta pārbaudēs konstatētiem trūkumiem un būvdarbu vadītāja prombūtni;

· vizuāli fiksēt (piemēram, fotogrāfijā) būvuzraudzības plānā noteikto būvdarbu posmu pabeigšanu;

· ierasties būvlaukumā pēc autoruzrauga, būvdarbu veicēja, būvinspektora vai citas būvvaldes amatpersonas pirmā uzaicinājuma;

· piedalīties būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā; tai skaitā kontrolēt darbu izpildes kvalitāti;

· pieņemt tikai tos darbus, kas izpildīti atbilstoši būvprojektam un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

· kontrolēt būvdarbu žurnālā un autoruzraudzības žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi;

· ziņot pasūtītājam un atbildīgajām institūcijām par būvdarbu vadītāja prombūtni būvdarbu laikā, būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem būvdarbu sagatavošanas un būvdarbu laikā, kā arī par atkāpēm no būvprojekta;

· nekavējoties izziņot strādājošo evakuāciju no būvlaukuma, ja būvlaukumā konstatētas bīstamas konstrukciju deformācijas, sabrukšanas pazīmes vai tieši ugunsgrēka izcelšanās vai eksplozijas draudi, un paziņot par to pasūtītājam, būvvaldei, kā arī, ja nepieciešams, izsaukt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un citu speciālo dienestu pārstāvjus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Būvuzraugs rīkojumus un darbības koordinē ar atbildīgo būvdarbu vadītāju;

· sagatavot un iesniegt būvvaldē nepieciešamos dokumentus saskaņā ar speciālajiem būvnoteikumiem, kā arī pirms būves nodošanas ekspluatācijā iesniegt pasūtītājam un būvvaldei vai birojam pārskatu par būvuzraudzības plānā norādīto pasākumu savlaicīgu izpildi un apliecināt, ka būve ir uzbūvēta atbilstoši būvdarbu kvalitātes prasībām un normatīvajiem aktiem;

· piedalīties būves pieņemšanā ekspluatācijā;

· informēt attiecīgo būvvaldi vai biroju, ja objekta ekspluatācija ir uzsākta patvaļīgi;

· nodrošināt dalītu laika uzskaiti par savu darbu katrā objektā un par to informēt pasūtītāju un attiecīgo būvvaldi vai institūciju, kura veic būvdarbu kontroli, un pēc būvinspektora pieprasījuma sniegt uzskaiti pamatojošo dokumentāciju;

· parakstīt apliecinājumu par būves gatavību ekspluatācijai, ja objekts ir realizēts atbilstoši būvprojektam un ir izpildīti Vispārīgo būvnoteikumu 125.9. apakšpunktā noteiktajā kārtībā izteiktie būvuzrauga norādījumi.

· Būvdarbu garantijas laikā piedalīties defektu konstatēšanā un defektu novēršanas konstatēšanā. Būvdarbu garantijas termiņš ir 36 mēneši.

Nav pieļaujama būvdarbu turpināšana, ja pasūtītājs vai būvuzraugs un būvdarbu veicēju pārstāvji nav sastādījuši un darbu izpildes vietā parakstījuši iepriekšējo segto darbu pieņemšanas aktu. Ja būvuzraugs konstatē veikto darbu neatbilstību būvprojektam vai būvdarbu tehnoloģijas prasībām, viņam ir pienākums turpmākos darbus pārtraukt, veicot attiecīgu ierakstu būvdarbu žurnālā un norādot izpildes termiņu. Darbus turpina tikai pēc tam, kad visi parakstījuši attiecīgo segto darbu pieņemšanas aktu. 
4. Autoruzrauga pienākumi.
4.1.  pārbaudīt objekta būvē lietoto tehnoloģisko iekārtu, būvmateriālu un būvizstrādājumu (piemēram, konstrukciju, detaļu) atbilstību būvprojektam;
4.2. būvprojekta īstenošanas gaitā nepieļaut būvprojektam vai autora iecerei neatbilstošu tehnoloģisko iekārtu, materiālu un būvizstrādājumu (piemēram, konstrukciju, detaļu) lietošanu, ja tie nav pilnvērtīgi aizstājēji būvprojektā paredzētajiem;
4.3. piedalīties atsevišķu būvdarbu pieņemšanā;
4.4. nekavējoties izziņot strādājošo evakuāciju no būvlaukuma, ja ir konstatētas bīstamas konstrukciju deformācijas vai sabrukšanas pazīmes vai tieši ugunsgrēka izcelšanās vai eksplozijas (sprādziena) draudi, un izsaukt būvuzraugu, paziņot attiecīgajai būvvaldei un Valsts būvinspekcijai, kā arī, ja nepieciešams, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izsaukt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un citu speciālo dienestu pārstāvjus;
4.5. piedalīties komisijas darbā, kura pieņem būvobjektu ekspluatācijā;
4.6. iesniegt pasūtītājam, būvvaldei, Valsts būvinspekcijai vai Valsts darba inspekcijai motivētu rakstisku pieprasījumu pārtraukt būvdarbus, ja pieļautas patvaļīgas atkāpes no būvprojekta vai netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu vai darba drošības normatīvo aktu prasības;
4.7. ierosināt atbildīgā būvdarbu vadītāja būvprakses sertifikāta anulēšanu institūcijai, kura to izdevusi, ja autoruzrauga norādījumi par konstatēto atkāpju un pārkāpumu novēršanu netiek izpildīti norādītajos termiņos.
5. Atskaites:

5.1. Būvuzraugs sagatavo un rakstiski iesniedz pasūtītājam šādas būvdarbu un būvuzraudzības izpildes atskaites, formātu iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju:

5.1.1. Ikmēneša atskaiti  jāiesniedz katra mēneša sākumā. Atskaite tiek iesniegta Pasūtītāja norādītajai personai aktīvā būvdarbu periodā, ziņojot par būvdarbu gaitu, objektā paveiktajiem darbiem iepriekšējā mēnesī;

5.1.2. Pabeigšanas atskaiti iesniedz 15 dienu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas un tajā ietilpst:

5.1.2.1. atskaite par Būvdarbu veicēja iepriekšējā periodā un pavisam kopā veiktajiem būvdarbiem;

5.1.2.2. būvprojekta un būvdarbu veicēja novērtējums;

5.1.2.3. akts par paveikto būvuzraudzību un rēķins.

5.2. Būvniecības darbu veikšanas laikā Būvuzraugam ir jāievēro Dabas aizsardzības prasības, Darba drošības noteikumi.

6. Būvdarbu izpildes pārbaudes:

6.1. Būvuzraugs ir tiesīgs iepazīties ar darbu izpildi, pieprasīt skaidrojumus par to Būvuzņēmējam, apturēt būvniecību, veikt citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās darbības, pārbaudīt darbu izpildes kvalitāti un apjomu atbilstību līguma un Būvprojekta noteikumiem u.c. tiesības un pienākumi atbilstoši LR Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr. 500 „ Vispārīgie būvnoteikumi”.

6.2. Būvuzraugs ir pilnvarots uzraudzīt darbu izpildes gaitu, tās atbilstību Būvprojektam, būvnormatīviem, citiem normatīvajiem aktiem. Būvuzraugs ir tiesīgs iepazīties ar dokumentāciju un darbu izpildi, pieprasīt skaidrojumus par to Būvuzņēmējam, saņemt Pasūtītājam adresētus ziņojumus, apturēt būvniecību, veikt citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās darbības, pārbaudīt darbu izpildes kvalitāti un apjomu atbilstību līguma un Būvprojekta noteikumiem u.c. tiesības un pienākumi atbilstoši LR Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr. 500 „ Vispārīgie būvnoteikumi”.

7. Sanāksmes būvdarbu laikā:

Pasūtītājs darbu izpildes gaitā rīko darba sanāksmes (latviešu valodā). Sanāksmju biežums tiek noteikts, Līdzējiem vienojoties. Sanāksmes tiek rīkotas Pasūtītāja telpās vai objektā, un tajās piedalās Būvuzraugs, Darbu vadītājs, kā arī citas personas pēc Pasūtītāja un Būvuzņēmēja ieskatiem, kuras ir tiesīgas pieņemt lēmumus. Darba sanāksmju protokolus paraksta Pasūtītāja un Būvuzņēmēja pārstāvji. Sanāksmes tiek protokolētas un sanāksmju protokolus paraksta sēdes vadītājs. Līdz nākamai sanāksmei ieinteresētās personas tiek iepazīstinātas ar sanāksmes protokolu un var izteikt rakstveida piezīmes sanāksmes protokolam, par ko nākamajā sanāksmē visi sanāksmes dalībnieki tiek informēti. Ja piezīmes pie protokola netiek saņemtas, uzskatāms, ka piezīmes nav izteiktas un sanāksmes protokols akceptēts. Sanāksmes lēmumi ir saistoši visām iesaistītajām personām.

Pielikums Nr. 3

CURRICULUM VITAE

	1. Uzvārds:
	

	2. Vārds:
	

	3. Dzimšanas gads:
	

	
	

	
	

	4. Izglītība:



	Mācību Iestāde
	

	Datums:  no / līdz
	

	Iegūtais grāds vai diploms
	

	

	5. Valodas: (zināšanu līmenis no 1 - brīvi līdz 5- pamatzināšanas )



	Valoda
	Lasītprasme 
	Runātprasme
	Rakstītprasme

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	6. Piederība pie profesionālajām organizācijām:
	

	7. Citas iemaņas:
	

	8. Patreizējais amats:
	

	9. Specializācija: 
	

	10. Darba pieredze: 

	Kompānijas Nosaukums: 
	

	Adrese:
	

	Datums no/līdz
	

	Amats:
	

	Darba apraksts:
	


11. Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie darbi un projekti:
	Darba izpildes gads
	Darba vieta
	Amats/pozīcija
	Klients, darba vai projekta apraksts,norādot atbilstību instrukcijas 3.3. punktā izvirzītajām prasībām 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


 12. Cita saistītā informācija (deklarētā dzīvesvieta)

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju.

Ar šo es apņemos 

	No
	Līdz

	
	

	
	


strādāt pie līguma  izpildes . 

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi.
	Vārds, Uzvārds
	

	Paraksts
	

	Datums
	


Pielikums Nr. 4

PRETENDNETA VEIKTO BŪVUZRAUDZĪBU SARAKSTS

	Nr.

p.k.
	Pakalpojuma nosaukums, raksturojošie rādītāji
	Būvuzraudzības izmaksas bez PVN (EUR)
	Pašu spēkiem sniegto pakalpojumu apjoms 

(% no būvuzraudzības izmaksām bez PVN)
	Pasūtītājs (nosaukumsreģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona)
	Pakalpojuma sniegšanas uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis

	<…>>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>


PRETENDNETA VEIKTO AUTORUZRAUDZĪBU SARAKSTS

	Nr.

p.k.
	Pakalpojuma nosaukums, raksturojošie rādītāji
	Autoruzraudzības izmaksas bez PVN (EUR)
	Pašu spēkiem sniegto pakalpojumu apjoms 

(% no autoruzraudzības izmaksām bez PVN)
	Pasūtītājs (nosaukumsreģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona)
	Pakalpojuma sniegšanas uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis

	<…>>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
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