

“Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes
paaugstināšanas projektēšana un autoruzraudzība”

ID. Nr. BKS2020/1/9P

ID. Nr. BKS2020/2/9P

ID. Nr. BKS2020/3/9P

PROTOKOLS Nr. BKS 2020-4

Baloži, 2020. gada 12. februārī, plkst.13.00

- Iepirkuma komisijas sanāksmē piedalās:
Komisijas priekšsēdētājs: Haralds Ozoliņš
Komisijas locekļi: Jolanta Meikšāne
Lauris Bergmanis
Andra Vanaga
Sēdi vada: Haralds Ozoliņš
Sēdi protokolē: Haralds Ozoliņš
- Pasūtītājs: *SIA „Baložu komunālā saimniecība”*
reģistrācijas numurs 40003201921,
Kr.Barona iela 1., Baloži, Ķekavas novads LV-2128
- Iepirkuma identifikācijas nummurs: *ID. Nr. BKS2020/5/9P*
ID. Nr. BKS2020/6/9P
ID. Nr. BKS2020/7/9P
- Iepirkuma priekšmets un īss apraksts: *Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Smilšu iela 3,*
Rīgas iela 2, Medema iela 7, Baložos energoefektivitātes paaugstināšanas
projektēšana un autoruzraudzība.
- Darba kārtībā: Iepirkumu procedūru ID. Nr. BKS2020/5/9P, ID. Nr. BKS2020/6/9P, ID. Nr. BKS2020/7/9P pretendentu iesniegto piedāvājumu atvēršana.
- Iepirkumu komisija konstatē, ka pretendentu iesniegtie piedāvājumi iepirkumu procedūrai ar ID. Nr. BKS2020/5/9P ir slēgtās aploksnēs un nav atvērti.

Iepirkumu komisija atver pretendentu iesniegtos piedāvājumus iepirkumu procedūrai ar ID. Nr. BKS2020/5/9P Daudzdzīvokļu dzīvojamo mājas Rīgas iela 2, Baložos energoefektivitātes paaugstināšanas projektēšana un autoruzraudzība un konstatē sekojošo:

Nr.	Pretevents	Atbilstība nolikuma 4.1. p.	Atbilstība nolikuma 5.8.p.	Piedāvātā līgumcena Eur bez PVN	Piezīmes
1	SIA JOE	Atbilst	Atbilst	9950,00	
2	SIA "AMB Design"	Atbilst	Atbilst	7650,00	
3	SIA "Campaign"	Atbilst	Atbilst	9410,00	
4	SIA "BALTS UN MELNS"	Atbilst	Atbilst	14400,00	
5	SIA "JG projekti"	Atbilst	Atbilst	6250,00	Iesniegti 7 (septiņi) necauraukloti dokumenti.
6	SIA "Siltie Nami"	Atbilst	Atbilst	11600,00	
7	SIA JD projekts	Atbilst	Atbilst	9896,00	
8	SIA "EIROPRO"	Atbilst	Atbilst	9150,00	
9	SIA "JaunRīga ECO"	Atbilst	Atbilst	9300,00	

7. Iepirkumu komisija konstatē, ka pretendentu iesniegtie piedāvājumi iepirkumu procedūrai ar ID. Nr. BKS2020/6/9P ir slēgtās aploksnēs un nav atvērti. Iepirkumu komisija atver pretendentu iesniegtos piedāvājumus iepirkumu procedūrai ar ID. Nr. BKS2020/6/9P Daudzdzīvokļu dzīvojamo mājas Smilšu iela 3, Baložos energoefektivitātes paaugstināšanas projektēšana un autorizraudzība un konstatē sekojošo:

Nr.	Pretevents	Atbilstība nolikuma 4.1. p.	Atbilstība nolikuma 5.8.p.	Piedāvātā līgumcena Eur bez PVN	Piezīmes
1	SIA JOE	Atbilst	Atbilst	9950,00	
2	SIA "AMB Design"	Atbilst	Atbilst	7650,00	
3	SIA "Campaign"	Atbilst	Atbilst	8940,00	
4	SIA "BALTS UN MELNS"	Atbilst	Atbilst	14400,00	
5	SIA "JG projekti"	Atbilst	Atbilst	5250,00	Iesniegti 7 (septiņi) necauraukloti dokumenti.
6	SIA "Siltie Nami"	Atbilst	Atbilst	10250,00	
7	SIA JD projekts	Atbilst	Atbilst	12400,00	
8	SIA "EIROPRO"	Atbilst	Atbilst	9650,00	
9	SIA "JaunRīga ECO"	Atbilst	Atbilst	10300,00	

8. Iepirkumu komisija konstatē, ka pretendentu iesniegtie piedāvājumi iepirkumu procedūrai ar ID. Nr. BKS2020/7/9P ir slēgtās aploksnēs un nav atvērti. Iepirkumu komisija atver pretendentu iesniegtos piedāvājumus iepirkumu procedūrai ar ID. Nr. BKS2020/7/9P Daudzdzīvokļu dzīvojamo mājas Medema iela 7, Baložos energoefektivitātes paaugstināšanas projektēšana un autorizraudzība un konstatē sekojošo:

Nr.	Pretevents	Atbilstība nolikuma 4.1. p.	Atbilstība nolikuma 5.8.p.	Piedāvātā līgumcena Eur bez PVN	Piezīmes
1	SIA JOE	Atbilst	Atbilst	9950,00	
2	SIA "AMB Design"	Atbilst	Atbilst	7650,00	
3	SIA "Campaign"	Atbilst	Atbilst	9940,00	
4	SIA "BALTS UN MELNS"	Atbilst	Atbilst	14400,00	
5	SIA "JG projekti"	Atbilst	Atbilst	6250,00	Iesniegti 7 (septiņi) necauraukloti dokumenti.
6	SIA "Siltie Nami"	Atbilst	Atbilst	11600,00	
7	SIA JD projekts	Atbilst	Atbilst	9896,00	
8	SIA "EIROPRO"	Atbilst	Atbilst	9650,00	
9	SIA "JaunRīga ECO"	Atbilst	Atbilst	11300,00	

Iepirkumu komisija vienojās par nākamās sanāksmes laiku noteikt 27.02.2020. pl. 12.00

Sēde slēgta 2020. gada 12. februārī, plkst.14.00

Iepirkumu komisijas pr.

Iepirkumu komisijas loceklis

Iepirkumu komisijas locekle

Iepirkumu komisijas locekle

 H. Ozoliņš

 L. Bergmanis

 J. Meikšāne

 A. Vanaga